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A. ALGEMENE INFORMATIE

Het kopen van een eigen appartement is geen alledaagse bezigheid. Zelfs als het voor jou niet de
eerste keer is dat je een appartement koopt, vinden wij het raadzaam deze technische
omschrijving onder je aandacht te brengen.

Onderstaand tref je benamingen aan van meerdere partijen die betrokken zijn/worden bij de
(ver)koop en bouw van je appartement. Deze benamingen worden (onder meer) in deze technische
omschrijvingen gehanteerd en zijn als volgt:

e ‘Koper’: jouw positie conform de koopovereenkomst;

e ‘Verkoper’: de partij die de grond aan je verkoopt;

e ‘Verkrijger’: jouw positie conform de aannemingsovereenkomst;

e ‘Ondernemer’: de partij die het appartement voor je bouwt.

WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING
Het appartement wordt aangeboden met toepassing van de Garantie- en Waarborgregeling van
Woningborg N.V. uit Gouda (hierna te noemen Woningborg).

/7R

WONINGBORG

WAT HOUDT DE WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING IN?

De Woningborg Garantie- en Waarborgregeling beschermt verkrijgers van
nieuwbouwappartementen die in het bezit zijn van het Woningborg-certificaat tegen de risico’s van
een eventueel faillissement van de ondernemer tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na
oplevering.

Op basis van artikel 7:765a BW is de Ondernemer verplicht om de Verkrijger te informeren op
welke wijze de nakoming van de verplichtingen door de Ondernemer zijn gedekt door een
verzekering of een andere financiéle zekerheid. Deze overeenkomst wordt aangegaan met
toepassing van een Woningborg garantie- en waarborgregeling waaraan het keurmerk van de
Stichting Garantie Woning is verleend. Het Woningborg-certificaat biedt de Verkrijger een
insolventie- en herstelwaarborg. De insolventiewaarborg biedt de Verkrijger zekerheid in geval van
insolventie van de Ondernemer tijdens de bouw. De herstelwaarborg biedt de Verkrijger zekerheid
in geval van schending van de Woningborg garantienormen door de Ondernemer. In de
Woningborg garantie- en waarborgregeling worden de insolventie- en herstelwaarborg inclusief
omvang, dekkingsgraad, looptijd en verzekerd geldbedrag beschreven. Alleen de tekst van de op
de overeenkomst van toepassing verklaarde Woningborg garantie- en waarborgregeling en de
officiéle toelichting daarop is bindend.

WONINGBORG: GEEFT JE MEER ZEKERHEID

Voordat een ondernemer zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de ondernemer
op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de
tekeningen en technische omschrijving getoetst aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving
(afgekort: BBL). Ook wordt de concept aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans
in de rechtsverhouding tussen verkrijger en ondernemer.

WAT BETEKENT DE WONINGBORG GARANTIE- EN WAARBORGREGELING VOOR U?

Een appartement met Woningborg-garantie betekent voor jou onder andere het volgende:

+ gaat de ondernemer tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van je
appartement. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg je
een financiéle schadeloosstelling.

+ de ondernemer garandeert de meeste onderdelen van het appartement tot 6 jaar en 3
maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Zie
voor de exacte garantie termijnen de "Woningborg Garantie- en waarborgregeling".

« de ondernemer, die overigens bij Woningborg is ingeschreven, is verplicht om het model
aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting van
Woningborg te gebruiken. De hierop gebaseerde aannemingsovereenkomst vormt de
contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen jou als verkrijger en de ondernemer. In de
aannemingsovereenkomst zijn de rechten en plichten van de verkrijger en de ondernemer
evenwichtig vastgelegd.
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* wanneer er na oplevering van het appartement geschillen tussen de verkrijger en de
ondernemer ontstaan over de kwaliteit van het appartement dan kan Woningborg hierin
bemiddelen.

* nadat je besluit tot aankoop van een appartement is genomen, ontvang je van de makelaar bij
de aannemingsovereenkomst het door Woningborg uitgegeven boekje ‘Woningborg Garantie-
en Waarborgregeling’. Dit boekje maakt onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst en het
verdient aanbeveling om het grondig te lezen.

In dit boekje zijn onder meer de door de ondernemer verstrekte Woningborg-garanties
opgenomen.

Het Woningborg-certificaat wordt je door Woningborg rechtstreeks toegezonden nadat de
aannemingsovereenkomst door jou en de ondernemer is ondertekend en aan de gestelde
voorwaarden is voldaan.

WAT VALT NIET ONDER DE WONINGBORG-GARANTIE?
Onderdelen die niet door de ondernemer worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld minderwerk),
vallen niet onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Daarnaast worden in de
aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling een aantal
aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten.
Zo vallen onder meer de hieronder genoemde onderdelen buiten de Woningborg Garantie- en
Waarborgregeling daar waar van toepassing.

e de bodembron ten behoeve van de warmtepompinstallatie;

e de door de ondernemer eventueel aan te brengen erfafscheidingen.

VOORRANG WONINGBORG-BEPALINGEN

Ongeacht wat in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg
gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden. In het geval
enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger
mocht zijn voor jou als verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van
Woningborg.

UITVOERINGSDUUR

De uitvoeringsduur van de bouw van het appartementengebouw bedraagt een aantal werkbare
werkdagen. Dit is nader aangegeven in de aannemingsovereenkomst. Feest- en vakantiedagen,
weekeinden en ATV-dagen, alsmede dagen met slechte weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld
regen en vorst, vallen niet onder werkbare werkdagen.

Indien er sprake is van schade, ontstaan door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld
brand of storm, dan kan de bouwtijd worden verlengd met het aantal werkbare werkdagen,
benodigd voor het verhelpen van deze schade.

Voor een volledige definitie van onwerkbare werkdagen verwijzen wij je naar de Algemene
Voorwaarden van de aannemingsovereenkomst.

NUTSVOORZIENINGEN

Elk appartement wordt aangesloten op nutsvoorzieningen zoals water, elektra, riolering en wordt
tevens voorzien van loze leidingen te gebruiken voor data en/of tv/telefoon.

De aansluitkosten en/of entreegelden voor water en elektra zijn bij de koopsom inbegrepen.

De aansluitkosten en/of entreegelden voor eventueel data, tv en telefoon zijn niet bij de koopsom
inbegrepen.

TEKENINGEN
De op tekeningen aangegeven huishoudelijke apparaten en inrichtingselementen behoren niet tot
de levering, behoudens datgene wat nadrukkelijk in deze technische omschrijving is beschreven.

MAATVOERING

Tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle maten uitgedrukt in millimeters. Indien de
maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige
wandafwerking.

De maatvoering op de tekeningen betreft ‘circa-maten’, geringe maatafwijkingen worden
voorbehouden.
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SITUATIESCHETS

De nummers bij de appartementen zijn bouwnummers. Deze worden tijdens de bouw door
iedereen gehanteerd, ook in alle officiéle stukken en correspondentie. Het zijn echter geen
huisnummers die betrekking hebben op je nieuwe adres. Deze worden tijdig voor de oplevering
kenbaar gemaakt.

Getekende openbare voorzieningen, bestaande of geplande omliggende bebouwing, bomen en
beplanting buiten de erfgrenzen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, tenzij in
deze technische omschrijving anders staat vermeld.
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B. AANKOOPPROCEDURE

Onderstaand geven wij je een overzicht van de gang van zaken vanaf het tekenen van de koop- en
aannemingsovereenkomst.

KOOP- EN AANNEMINGSOVEREENKOMST

Met het ondertekenen van de koop- en de aannemingsovereenkomst verplicht je jezelf tot het
betalen van de koopsom opgebouwd uit de grondkosten, de voorbereidende kosten en
werkzaamheden en de aanneemsom, terwijl de ondernemer zich verplicht tot het bouwen van het
appartement.

Nadat de overeenkomsten door betreffende partijen zijn ondertekend, ontvang je hiervan een
kopie. Aansluitend wordt door de notaris de notariéle akte van eigendomsoverdracht opgemaakt.

HYPOTHECAIRE LENING

Voor de aankoop van het appartement is meestal een hypotheek nodig. Tijdens het
verkoopgesprek zal de makelaar je hierover uitgebreid informeren en je desgewenst informatie
verstrekken over de diverse hypotheekvormen.

HET APPARTEMENTSRECHT

Het appartement maakt deel uit van een woongebouw. Dit gebouw bestaat uit meerdere
appartementen en gemeenschappelijke ruimten. Strikt genomen vormt ieder appartement een deel
van het gebouw dat bevoegdheid geeft tot het alleengebruik van een bepaald gedeelte van het
gebouw. Volgens de wet is de officiéle benaming van een appartement een ‘appartementsrecht’.
Deze officiéle benaming geeft aan dat er onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds het
eigendom en anderzijds de gebruiksrechten. Het eigendom van het gehele gebouw behoort aan alle
eigenaars gezamenlijk; daarnaast heeft iedere eigenaar het gebruiksrecht van een privé-gedeelte
(het appartement) en het medegebruiksrecht van die gedeelten van het gebouw, die voor
gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd. Bij dit laatste kun je onder meer denken aan het
trappenhuis, de entreehal en de gezamenlijke installatie (bijv. algemene verlichting).

Appartementsrechten ontstaan door de splitsing van het gebouw in juridische zin. Om het gebouw
in appartementsrechten te splitsen wordt door de notaris een zogenaamd splitsingsakte
opgemaakt. De splitsingsakte wordt tezamen met de splitsingstekening(en), waarop de grenzen
van de gezamenlijke en privé-gedeelten van het gebouw staan aangegeven, ingeschreven in de
openbare registers. Pas als dit laatste heeft plaatsgevonden is de splitsing formeel een feit en
ontstaan de zogeheten ‘appartementsrechten’, die dan afzonderlijk verkocht kunnen worden.

DE VERENIGING VAN EIGENAARS

Als eigenaar van een appartement (appartementsrecht) ben je, met de overige mede-eigenaars
van het gebouw, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Deze
gezamenlijke verantwoordelijkheid schept een band tussen de eigenaars. Om dit juridisch te
onderbouwen moet sinds 1973 bij elke splitsing van een gebouw in appartementsrechten een
‘Vereniging van Eigenaars’ worden opgericht. Iedere eigenaar is automatisch lid van deze
‘Vereniging van Eigenaars’. In de wet zijn regels opgenomen waaraan een ‘Vereniging van
Eigenaars’ moet voldoen. Zo moet de ‘Vereniging van Eigenaars’ tenminste eenmaal per jaar een
ledenvergadering organiseren, de ‘vergadering van eigenaars’. In deze vergadering worden de
financiéle jaarstukken besproken en wordt de voorschotbijdrage in de geraamde kosten, bestemd
voor onderhoud, verzekeringen en dergelijke, per eigenaar vastgesteld. De gang van zaken in het
woongebouw wordt grotendeels bepaald in de vergadering van eigenaars. Het bestuur van de
Vereniging van Eigenaars neemt alle beslissingen over het beheer van de gemeenschappelijke
gedeelten van het gebouw. Zij is daarbij gebonden aan de bepalingen in het splitsingsreglement.
Daarnaast zijn er enkele zaken die niet in het splitsingsreglement zijn vastgelegd en waarvan de
regeling aan de vergadering van eigenaars wordt overgelaten, zoals onder andere het toepassen
van ‘harde’ vloerbedekking in de appartementen.
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DE AKTE EN HET REGLEMENT VAN SPLITSING

In de notariéle akte van splitsing zijn een aantal belangrijke zaken opgenomen:

- een beschrijving van het gebouw;

- een beschrijving van ieder ‘afzonderlijk gedeelte’, de appartementen;

- een beschrijving van het aandeel dat iedere eigenaar heeft in het hele gebouw (het
zogenaamde ‘breukdeel’);

- het splitsingsreglement.

Vooral het laatstgenoemde reglement, het splitsingsreglement, is voor jou van groot belang. Hierin

staat namelijk beschreven:

- hoe de ‘Vereniging van Eigenaars’ is samengesteld en zal functioneren;

- hoe het huishoudelijk reglement eruit zal zien;

- welke lasten en kosten voor rekening van alle eigenaren gezamenlijk komen;

- hoe het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de
privé-gedeelten van het gebouw zijn geregeld;

- hoe de jaarlijkse begroting voor beheer en onderhoud (de exploitatieberekening) eruit moet
zien;

- hoe de voorschotbijdragen in de ‘servicekosten” moeten worden betaald;

- hoe het gebouw verzekerd moet zijn en op welke wijze bij schade uitkering wordt gedaan.

BEGROTING EN SERVICEKOSTEN

De definitieve begroting voor de servicekosten wordt vastgesteld door de ‘Vereniging van
Eigenaars’. Bij de notaris kun je een informatieboekje opvragen, waarin het gehele
‘appartementsrecht’ uitgebreid staat omschreven.

EIGENDOMSRECHT

De eigendomsoverdracht van het te bouwen appartement geschiedt door middel van een
zogenaamde ‘akte van levering’ bij de notaris. V6or de datum van notarieel transport stuurt de
notaris je een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. Dit
bedrag is opgebouwd uit grondkosten, de voorbereidende kosten en werkzaamheden en de
vervallen, maar nog niet betaalde, termijnen van de aanneemsom tot aan de transportdatum,
alsmede de op dat moment verschuldigde rente over deze kosten.

VERZEKERING

Tijdens de bouw, tot de datum van oplevering, is het appartement door de ondernemer verzekerd
tegen risico’s van brand- en stormschade. Vanaf de datum van oplevering dien je zelf voor de
benodigde verzekeringen (bijvoorbeeld inboedelverzekering en dergelijke) te zorgen.

Vanaf de oplevering van de gemeenschappelijke ruimten dien je gezamenlijk, als ‘Vereniging van
Eigenaars’ zorg te dragen voor een opstalverzekering.

PRIJSWIJZIGINGEN

De met jou in de koop- en de aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom staat
vast, met uitzondering van wijzigingen in het btw-tarief. Wijzigingen in loon- en materiaalkosten
tijdens de bouw worden dus niet doorberekend.

VRIJ OP NAAM (V.O.N.)
De koopsom van het appartement is vrij op naam, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Vrij op
naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten (exclusief opties respectievelijk meer- en/of
minderwerk), die met het verwerven van een eigen huis of appartement gemoeid zijn, bij de
koopsom zijn inbegrepen:

e grondkosten;

e voorbereidende kosten en werkzaamheden waaronder onder andere:

o architectenhonorarium;

constructeur-/adviseurshonorarium;
notariskosten inzake eigendomsoverdracht;
makelaarscourtage;
leges;
de eenmalige aansluitkosten voor water en elektra op het distributienet van de
betreffende leverancier;

o de eenmalige aansluitkosten voor de riolering en eventuele inritkosten (echter niet

de aansluitkosten en/of entreegelden van eventueel data, tv en telefoon).

bouwkosten;
aanleg en inrichting van de collectieve buitenruimte;
kosten Woningborg;
btw (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften
doorberekend);
e kadastrale inmeting.

O O O O O
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De met de financiering van je appartement verband houdende kosten zijn niet bij de koopsom
inbegrepen. Deze kosten kunnen zijn:
e afsluitkosten voor een hypothecaire lening;
e renteverlies over de grondkosten, over de voorbereidende kosten en werkzaamheden en
over de vervallen bouwtermijnen;
e notariskosten voor de hypotheekakte;
e kosten voor de aanvraag van een eventuele Nationale Hypotheekgarantie.

BETALINGSVOORWAARDEN

De aanneemsom wordt aan je gefactureerd in termijnen, naar rato van de voortgang van de bouw.
De termijnregeling die in de aannemingsovereenkomst is opgenomen, is overeenkomstig met de
door Woningborg goedgekeurde termijnregeling.

In de koop- en de aannemingsovereenkomst is opgenomen dat je, tot de datum van notarieel
transport onder vergoeding van rente, recht hebt op uitstel van betaling. Voor de tot
transportdatum reeds vervallen bouwtermijnen ontvang je bij transport van de verkoper de
betreffende termijnnota’s. Op de datum van notarieel transport dien je de betreffende (reeds
vervallen) bouwtermijnen en de daarbij behorende uitstelrente te voldoen. Na het notarieel
transport ontvang je, telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd, een volgende termijnnota
van de ondernemer. Je dient die termijnnota’s uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening te
voldoen.

SUBSIDIES

Eventuele beschikbare (overheids)subsidie(s) op bijvoorbeeld bouwkundige en/of
installatietechnische onderdelen worden door de verkoper danwel de ondernemer aangevraagd en
komen volledig ten gunste van de verkoper danwel de ondernemer. Deze subsidies zijn
verdisconteerd in de koopsom/aanneemsom. Het is de verkrijger nadrukkelijk niet toegestaan om
bedoelde subsidie(s) zelf aan te (laten) vragen ten gunste van verkrijger.

SCHOONMAKEN
Het gehele appartement wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, het tegelwerk en de
glasruiten worden schoon opgeleverd.

OPLEVERING

Minimaal twee weken voor de oplevering van het appartement word je schriftelijk op de hoogte
gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van opleveren.

Tijdens deze oplevering worden geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd als
zogenaamd ‘proces-verbaal van oplevering’ dat door beide partijen wordt ondertekend. De
desbetreffende punten dienen, voor zover mogelijk, vervolgens binnen 15 werkbare werkdagen te
worden hersteld.

Indien je voér oplevering aan alle verplichtingen hebt voldaan, inclusief de eindafrekening van de
termijnen en het restant van de eventuele opties, ontvang je bij oplevering de sleutels van jouw
appartement.

5% OPLEVERINGSREGELING

De ondernemer zal een bankgarantie stellen bij de notaris, welke voor iedere individuele verkrijger
ingaat op de datum van oplevering van diens appartement. Per iedere individuele verkrijger is de
bankgarantie gemaximaliseerd tot 5% van de individueel overeengekomen aanneemsom.

Daar deze bankgarantie door de ondernemer wordt gesteld, behoeft je de helft van de laatste
termijnbetaling niet meer bij de notaris in depot te zetten, maar dien je de laatste termijn volledig
te voldoen.

De bankgarantie vervalt op het moment dat alle geconstateerde gebreken, die zijn opgenomen in
het *Woningborg proces-verbaal van oplevering’, door de ondernemer zijn hersteld. Mocht de
ondernemer binnen de gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen hebben voldaan, dan dien je de
notaris hiervan binnen de gestelde termijn schriftelijk in kennis te stellen. Voor verdere informatie
verwijzen wij je naar de aannemingsovereenkomst.

OPTIES RESPECTIEVELIJK MEER- EN/OF MINDERWERK

Nadat de koop- en de aannemingsovereenkomst door alle partijen is ondertekend en termijn
voorbehoud financiering is verlopen, bestaat voor jou de mogelijkheid opdracht te geven tot
wijzigingen c.q. aanpassingen conform de optielijsten. Wij hebben een aantal voorbereidingen
getroffen om de realisatie van jouw persoonlijke wensen zo eenvoudig mogelijk te maken. De
wijzigingen c.q. aanpassingen zijn onderverdeeld in de volgende groepen:
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Optielijsten — Appartement op maat

Zoveel mensen, zoveel wensen. Om aan jouw wensen tegemoet te komen bieden wij extra
mogelijkheden om je appartement te wijzigen conform de optielijst. Deze optionele
mogelijkheden zijn voor je omschreven en uitgewerkt in de optielijst waarin uiteraard ook
de prijzen zijn opgenomen.

Onze optielijst is uitgebreid en gezien de projectmatige woningbouw is het niet mogelijk
individuele wensen buiten de optielijst in opdracht te nemen.

Je kopersbegeleider staat je persoonlijk bij tijdens het gehele verkooptraject en
bouwproces en is dan ook jouw aanspreekpunt gedurende de bouw. Ook zal hij/zij je
regelmatig informeren over de voortgang van de bouw middels het versturen van
nieuwsbrieven en kijkmiddagen op de bouw.

Voorafgaand aan de koop kun je op de optielijst zien welke mogelijkheden er zijn om het
appartement aan je wensen aan te (laten) passen. Doordat deze opties al geprijsd zijn, heb
je nog voor de aankoop inzicht in de totale prijs van jouw appartement op maat.

Sanitair en tegels

Wij wijzen je erop dat het appartement, ongeacht wijzigingen, te allen tijde wordt voorzien
van afwerkvloeren, sanitair, wand- en vloertegels. Deze onderdelen kunnen, in
tegenstelling tot de ‘algemene voorwaarden’ behorende bij de aannemingsovereenkomst,
derhalve niet vervallen. Voor het bezichtigen van het sanitair en het tegelwerk (zoals in
deze omschrijving is omschreven), kun je een afspraak maken met een
verkoopmedewerker van Huysinc te Waardenburg. Zij kunnen, indien je wijzigingen wenst
aan te brengen op de omschreven uitvoering, adviseren over de mogelijkheden.

Alle wijzigingen, inclusief eventuele bouwkundige aanpassingen en wijzigingen van
aansluitpunten als elektra, water, riolering en dergelijke worden direct opgenomen in de
offerte, waardoor je direct een totaalbeeld ontvangt. De offerte ontvang je rechtstreeks van
eerdergenoemd bedrijf.

Keuken

Het appartement is in basis niet voorzien van een keukeninrichting. Wateraansluitpunten,
afvoer riolering en elektravoorzieningen worden aangebracht conform aantal en positie
zoals op de verkooptekeningen staat aangegeven. Ter plaatse van de op de
verkooptekening(en) aangegeven indicatieve keukenopstelling wordt geen vloerverwarming
aangebracht.

Bij de koopsom van het appartement is een keuken-waardecheque inbegrepen die exclusief
in de showroom (Huysinc te Waardenburg) kan worden besteed. Deze waardecheque
wordt, nadat de aannemingsovereenkomst door verkrijger én ondernemer is ondertekend,
op naam van verkrijger geregistreerd bij eerdergenoemde showroom. Verkrijger kan de
waardecheque uitsluitend besteden voor de aankoop van een complete keukeninrichting
(inclusief montage) in eerdergenoemde showroom. Onder een complete keukeninrichting
wordt tenminste verstaan een keukenblok (bestaande uit meerdere onder- en eventuele
bovenkasten), inclusief werkblad(en), spoelbak, mengkraan, afzuigkap en overige
apparatuur (zoals bijv. een koelkast, oven, magnetron, vaatwasser). De complete
keukeninrichting wordt direct na oplevering geplaatst en valt onder de Woningborg
garantie- en waarborgregeling. De waardecheque is niet overdraagbaar aan derden en kan
niet voor contanten worden ingewisseld. Indien de verkrijger geen gebruik maakt van
eerdergenoemde waardecheque, komt de waardecheque geheel te vervallen.

Voor de goede orde wijzen wij je nog op een aantal aspecten die bij opties/wensen van belang zijn:

werkzaamheden in en om het appartement door jou en/of derden, niet zijnde de ondernemer,
zijn voor het opleveren van het appartement niet toegestaan.

wijzigingen aan buitengevels met uitzondering van wijzigingen zoals opgenomen in de
optielijst, zijn niet mogelijk.

bij appartementen die verkocht worden na de start van de bouw, behoudt de ondernemer zich
het recht voor om opties respectievelijk meer- en/of minderwerk zoals opgenomen in de
optielijsten, afhankelijk van de stand van de bouw en voorbereiding, al dan niet te accepteren.
alle opties respectievelijk meer- en/of minderwerken die met je worden overeengekomen
dienen te voldoen aan de geldende voorschriften en regelgeving, alsmede normen en
richtlijnen van Woningborg.
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C. BESCHRIJVING VAN HET WERK

— Indien in deze technische omschrijving een berging wordt omschreven, wordt hiermee de
berging van woningtype M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, Ul en V1 bedoeld.

— Indien in deze technische omschrijving een garagebox wordt omschreven, wordt hiermee de
garagebox van woningtype W1 en X1 bedoeld.

PEIL VAN HET APPARTEMENT

1. Het peil waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de
afgewerkte begane grondvloer van de entreehal.

2. De exacte maat wordt bepaald in overleg met en op aanwijzing van de gemeente.

GRONDWERK
1. Ten behoeve van de fundering, leidingen, kabels, straatwerken en dergelijke wordt het nodige
grondwerk verricht.

RIOLERINGSWERK

1. De riolering wordt uitgevoerd volgens voorschriften en op aanwijzing van de gemeente.

2. Het rioleringssysteem, bestaande uit kunststof leidingen, wordt belucht en voorzien van
ontstoppingsmogelijkheden.

3. De hemelwater van de woning wordt geinfiltreerd in de collectieve buitenruimte.

4. De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn bij de koopsom inbegrepen.

BESTRATING
1. De bestrating tussen openbare weg en woongebouw wordt uitgevoerd in klinkers/tegels.

ERFAFSCHEIDINGEN

1. De ‘groene’ kolommen ter plaatse van de veranda of balkon vanaf de begane grond tot en met

de 3¢® verdieping worden uitgevoerd in een combinatie van verticale metalen spandraden en

staalmatten met begroeiing.

De hekwerken rondom het balkon wordt uitgevoerd in kleur gemoffeld metaal.

3. De aanplant van de begroeiing en de haag zal seizoensgebonden plaatsvinden. Bij aanplant na
oplevering dien je te zorgen dat de plantstrook vrij blijft.

N

NATUURINCLUSIEVE MAATREGELEN:
1. In dit project is ‘natuurinclusief bouwen’ een thema. Hierdoor worden er in de buitengevel van
het appartementengebouw nestgelegenheden opgenomen voor vleermuizen.

VLOEREN

1. De begane grondvloer van bouwnummers 801 t/m 804 en 901 t/m 904 en de entreehal wordt
uitgevoerd als een betonnen systeemvloer waaronder geisoleerde houtwolcementplaten
worden aangebracht. De Rc-waarde van deze vloerconstructie bedraagt circa 6,3 m2K/W.

2. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een betonnen systeemvloer.

3. De appartementen met uitzondering van ruimten met vloertegels worden uitgevoerd met een
zwevende dekvloer.

4. De verandavloer en balkonvloer wordt afgewerkt met onderhoudsarme dekdelen.

BUITEN- EN BINNENMUREN

Buitenmuren

1. Het gevelmetselwerk wordt uitgevoerd in baksteen. Kleur conform hoofdstuk H:
Kleurenschema.

2. Het schoonmetselwerk van de buitengevels wordt gevoegd.

De binnenspouwbladen worden uitgevoerd in kalkzandsteen.

4. Alle (buiten)spouwmuren van het appartement worden geisoleerd. De Rc-waarde van deze
buitenspouwmuren bedraagt circa 4,7 m2K/W.

5. Het gevelmetselwerk en de binnenspouwbladen worden voorzien van dilatatievoegen.

W
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Binnenmuren

1. De constructieve binnenmuren van het appartement worden uitgevoerd in kalkzandsteen of
beton en daar waar nodig voorzien van dilatatievoegen.

2. De appartementscheidende wanden worden uitgevoerd als een massieve kalkzandsteen of
betonnen muur.

3. De lichte scheidingswanden van het appartement worden uitgevoerd in elementen van
cellenbeton of gipsblokken.

4. De gevelwanden en de dragende wanden van de bergingsgroep, de fietsenstalling en de lifthal
kelder worden uitgevoerd in beton.

5. De wanden in de entreehal, de corridor, lifthallen en trappenhuizen worden uitgevoerd in
kalkzandsteen of beton.

6. De voorzetwand tussen zowel de entreehal en bouwnummers 801, 802, 901 en 902, als de
voorzetwand tussen corridor en bouwnummer 802, 803, 902 en 903 aan de zijde van de
entreehal en corridor, wordt uitgevoerd met een geisoleerde frame afgewerkt met een
gipsbeplating.

Lateien/ raamdorpels/ gevelbanden etc.

1. Het metselwerk boven de buitenkozijnen wordt daar waar nodig ondersteund door een stalen
latei.

2. De raamdorpels ter plaatse van de metselwerkborstweringen onder de buitenkozijnen in het
buitenspouwblad worden uitgevoerd als in kleur gemoffeld metaal.

3. De afdekbanden ter plaatse van het dakterras worden uitgevoerd in metaal.

TRAPPEN

Trappen

1. De trappen in het trappenhuis worden uitgevoerd in prefab beton. Langs de trappen worden
metalen leuningen aangebracht.

2. De trap met hekwerk en leuning in het noodtrappenhuis wordt uitgevoerd in staal.

3. Het dakluik ter plaatse van de 4¢ verdieping wordt voorzien van een schaartrap.

AFTIMMERINGEN

Plafondconstructie

1. In de entreehal wordt voorzien van een houten latten plafond.

2. De balkons worden aan de onderzijde afgewerkt met een houten latten plafond.

Leidingkokers

1. Voor het wegwerken van leidingen in het appartement worden voor zover niet anders
aangegeven leidingkokers aangebracht.

2. In de meterkast en in de mv-/wp-/wasruimte worden geen leidingkokers aangebracht en komt
het leidingwerk in het zicht.

DAKCONSTRUCTIES

Platdakconstructie

1. Het platte dak van het woongebouw wordt uitgevoerd als een geisoleerde betonnen
systeemvloer afgewerkt met een EPDM of bitumineuze dakbedekking inclusief grindlaag. De
Rc-waarde van de dakconstructie bedraagt gemiddeld circa 6,3 m2K/W.

2. Het dakterras van woningtype W1 en X1 wordt uitgevoerd als een geisoleerde betonnen
systeemvloer, voorzien van een EPDM of bitumineuze dakbedekking afgewerkt betonnen
tegels (rondom wordt eventueel van grind voorzien). De Rc-waarde van de dakconstructie
bedraagt gemiddeld circa 6,3 m2K/W.

Algemeen

1. In/op de dakvlakken worden voorzieningen aangebracht ten behoeve van de ventilatie en
rioolbeluchting.

2. Het leidingverloop (inclusief benodigde verslepingen via diverse ruimten) vanaf de
binneninstallatie naar de dakdoorvoeren wordt volgens de vigerende voorschriften uitgevoerd.
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KOZIIJNEN, RAMEN EN DEUREN
Buitenkozijnen
1. De buitenkozijnen worden uitgevoerd in hardhout.

Buitendeuren
1. De op tekening aangegeven draaideuren en schuifdeuren van het appartement, toegangsdeur
entreehal en toegangsdeur corridor worden uitgevoerd in hardhout met glasopening.

Buitenramen
1. De ramen worden uitgevoerd als hardhouten ramen met glasopening.

Binnendeurkozijnen/ Binnendeuren

1. De voordeur van het appartement wordt uitgevoerd als dichte vlakke plaatdeur en voorzien van
een deurspion.

2. De binnendeurkozijnen van de gemeenschappelijke ruimten (inclusief voordeurkozijn van het
appartement) worden uitgevoerd in hardhout.

3. De binnendeuren van de gemeenschappelijke ruimten worden, zover niet anders omschreven,
uitgevoerd in hardhout met glasopening.

4. De binnendeuren van de garagebox, de meterkasten in de lifthal kelder en het noodtrappenhuis
wordt uitgevoerd met een dichte vlakke plaatdeur.

5. De binnendeurkozijnen van het appartement worden uitgevoerd in hagenoeg verdiepingshoge
gelakte stalen kozijnen, kleur kristalwit.

6. De binnendeuren in het appartement worden uitgevoerd in nagenoeg verdiepingshoge

fabrieksmatig afgewerkte opdekdeuren, kleur kristalwit.

Alle binnendeuren in het appartement zijn zonder glasopening.

De meterkastdeur in het appartement wordt voorzien van ventilatievoorzieningen.

9. De garagebox wordt uitgevoerd met een elektrisch bedienbare sectionaldeur en voorzien van 2
handzenders.

10. Het bovenlicht van het binnendeurkozijn van de berging wordt ten behoeve van de ventilatie
voorzien van een gaaswerk.

®© N

Hang- en sluitwerk

1. De buitenkozijnen van het appartement worden voorzien van deugdelijk, inbraakwerend hang-
en sluitwerk.

2. Als gevolg van de voorschriften conform de eisen van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving
(afgekort: BBL). kan het hang- en sluitwerk van appartementen op verschillende verdiepingen
onderling verschillen.

3. Ter plaatse van de hoofdtoegangsdeur worden postkasten met een videofoon/belinstallatie
opgenomen met voor elk appartement een postkast.

4. De deur van de berging en de collectieve fietsenstalling wordt voorzien van een cilinderslot.

De deur van de garagebox wordt voorzien van een cilinderslot.

6. Sloten van de binnendeuren in het appartement worden als volgt uitgevoerd:

e toilet: vrij- en bezetslot;

e badkamer: vrij- en bezetslot;
e meterkast: kastslot;

e overige deuren: loopslot.

Ul

Vensterbanken

1. Voor zover niet anders omschreven worden onder alle buitenkozijnen van het appartement
met gemetselde borstweringen aan de binnenzijde witachtige vensterbanken van
marmercomposiet aangebracht.

2. Het ronde buitenkozijn ter plaatse van bouwnummers 816, 817, 916 en 917 wordt niet
voorzien van een vensterbank.

Beglazing

1. De buitenkozijnen, -deuren en -ramen van het appartement worden, voor zover niet anders
omschreven, voorzien van blank HR isolatieglas (triple glas).

2. De toe te passen beglazing van het appartement voldoet volledig aan de wettelijke eisen van
het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (afgekort: BBL). De beglazing voldoet niet aan de NEN
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3569 (veiligheidsglas in gebouwen). Indien je dit wenst, biedt de aannemer je die
mogelijkheid via de optielijst.

3. De beglazing van de binnendeuren met glasopening wordt uitgevoerd in gelaagd glas.

4. De toe te passen buitenbeglazing van het appartementgebouw zal, daar waar volgens de
vigerende voorschriften benodigd, worden uitgevoerd als zonwerend.

5. De ‘frans balkon’ balustrade ter plaatse van de zijgevel van bouwnummers 809 t/m 812, 817,
909 t/m 912 en 917 wordt uitgevoerd met doorvalveilige beglazing en een metalen
afdekprofiel.

ZONWERING

Het is mogelijk dat het appartement inclusief eventueel gekozen opties, conform vigerende
voorschriften, zonwerende voorzieningen nodig heeft om aan de opwarmingseisen te kunnen
voldoen, zoals bijv. zonwerende beglazing of screens. Omdat gekozen opties van invloed (kunnen)
zijn op de noodzaak van zonwerende voorzieningen, wordt je hierover, indien van toepassing,
geinformeerd nadat alle gekozen opties bekend zijn.

METAALWERK

1. Ten behoeve van de opvang van vloer-, dak- en gevelconstructies worden, daar waar nodig,
kolommen, balken / liggers en lateien, voorzien van de nodige verankeringen aangebracht,
een en ander volgens opgave van de constructeur. Het is mogelijk dat deze constructieve
voorzieningen (gedeeltelijk) in het zicht zitten (al dan niet afgewerkt).

2. Achter de hoofdentreedeur wordt een thermisch verzinkte matrand aangebracht.

3. Het stalen frame rondom de veranda of balkon en de stalen kolom(men) worden in kleur
gemoffeld.

DAKAFVOEREN EN HEMELWATERAFVOEREN
1. De hemelwaterafvoeren van het appartementengebouw worden uitgevoerd in metaal.
2. De hemelwaterafvoeren worden merendeels in het gevelmetselwerk opgenomen.

SCHILDERWERK

1. Het buiten- en binnenschilderwerk van de houten buitenkozijnen (inclusief eventuele
aangrenzende betimmeringen), ramen en deuren wordt zowel aan de buiten- als aan de
binnenzijde in gelijke kleur uitgevoerd.

2. Alle niet anders omschreven in het zicht blijvende houten onderdelen in het appartement
worden dekkend geschilderd.

3. De metalen leuningen en traphekwerken in het trappenhuis worden in kleur gemoffeld.

4. De stalen trap met hekwerk en leuning in het noodtrappenhuis wordt thermisch verzinkt,
verder onbehandeld.

TEGELWERK

Wandtegels

1. De wandtegels in het appartement worden aangebracht in de afmeting 200x250 mm. Voor de
aankoop van de wandtegels is een verrekenpost opgenomen van € 27,50 per m2 (inclusief
btw).

Vloertegels

1. De vloertegels in het appartement worden aangebracht in de afmeting 300x300 mm. Voor de
aankoop van de vloertegels is een verrekenpost opgenomen van € 20,00 per m2 (inclusief
btw).

2. In de entreehal en de corridor op de begane grond worden vloertegels aangebracht.

3. In het trappenhuis en het noodtrappenhuis op de begane grond worden vloertegels inclusief
plinttegels aangebracht.

Tegelvoegwerk
1. De vloer- en wandtegels worden ingewassen met grijze voegmortel.

Algemeen
1. Voor een persoonlijke keuze kun je terecht bij Huysinc te Waardenburg.
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VLOERBEDEKKING

1. De betonvloeren ter plaatse van de lifthallen, het trappenhuis en het noodtrappenhuis op de
verdiepingen worden afgewerkt met vloerbedekking.

2. In de entreehal komt ter plaatse van de hoofdentreedeur een schoonloopmat.

DORPELS

1. De onderdorpels van de houten buitendeurkozijnen en schuifpuien van de appartementen
worden uitgevoerd in kunststeen c.q. kunststof/composiet.

2. De onderdorpels ter plaatse van de binnendeurkozijnen van het toilet en de badkamer worden
uitgevoerd in kunststeen c.q. kunststof/composiet.

3. De overige binnendeurkozijnen van het appartement worden niet voorzien van onderdorpels.

PLINTEN

1. Er worden in het appartement, de berging en de garagebox géén vloerplinten geleverd en dus
ook niet aangebracht. De wandafwerking wordt niet helemaal doorgezet tot op de aansluiting
van de vioer waardoor het mogelijk is dat de onderste circa 35 mm niet is afgewerkt.

2. Ter plaatse van de lifthal en het trappenhuis op de verdiepingen worden houten plinten
aangebracht.

KASTEN EN KEUKENMEUBELEN

Het appartement wordt aangeboden zonder keukeninrichting. De op tekening aangegeven
keukenopstelling is slechts bedoeld om de posities en het aantal installatietechnische voorzieningen
vast te leggen.

Bij de aankoop van de woning is een keuken-waardecheque inbegrepen ter waarde € 3.000,00 van
(inclusief btw).

In de basis wordt uitgegaan van het toepassen van een recirculatiekap. Dit is een afzuigkap met
motor zonder afvoer naar buiten.

In het appartement wordt géén voorziening aangebracht voor de mogelijkheid tot een motorloze
afzuigkap.

Een afzuigkap met afvoer rechtstreeks naar buiten is niet mogelijk.

De mogelijkheden betreffende de te kiezen afzuigkap zullen door de verkoper van de showroom
(Huysinc te Waardenburg) worden toegelicht.
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D. INSTALLATIES

SANITAIR

Het appartement wordt voorzien van sanitair als hieronder beschreven.

Voor de aankoop van het projectmatige sanitair is per appartement het volgende verrekenbare
bedrag (inclusief BTW) opgenomen:

— woningtype N1 en R1: € 3.035,00

— woningtype W1: € 4.865,00

- woningtype M1, O1, P1, Q1, S1,T1, U1, V1l en X1: € 4.695,00

Het sanitair van het toilet/ de toiletten bestaat uit:
Closetcombinatie:
e vrijhangend keramisch wandcloset, Villeroy & Boch O-Novo, kleur wit met inbouwreservoir;
e closetzitting met deksel, fabr. Villeroy & Boch O-Novo, kleur wit;
e closetrolhouder chroom.
Fonteincombinatie:
e keramisch fontein, fabr. Villeroy & Boch O-Novo, kleur wit;
e verchroomde fonteinkraan.

Het sanitair van de badkamer bestaat uit:
Ligbadcombinatie woningtype M1, O1, P1, Q1, S1, T1, U1, V1, W1 en X1:
e kunststof ligbad, afmeting 1800x800mm, kleur wit;
e verchroomde eenhendel badmengkraan met badset chroom, fabr. HansGrohe.
Douchecombinatie:
e douchevloergoot, met RVS rooster (tevens voorzien van douche warmteterugwinsysteem);
e verchroomde thermostatische douchemengkraan met verchroomde glijstangcombinatie,
fabr. HansGrohe.
Wastafelcombinatie:
e enkele keramische wastafel, fabr. Villeroy & Boch O-Novo, kleur wit;
e verchroomde eenhendel wastafelmengkraan, fabr. HansGrohe;
e spiegel.
Closetcombinatie woningtype 01, P1, Q1, S1, T1, U1, V1 en X1:
e vrijhangend keramisch wandcloset, Villeroy & Boch O-Novo, kleur wit met inbouwreservoir;
e closetzitting met deksel, fabr. Villeroy & Boch O-Novo, kleur wit;
e closetrolhouder chroom.
Elektrische radiator:
e elektrische designradiator, kleur wit.

Het overige sanitair bestaat uit:
e wasmachineaansluiting.

WATERLEIDINGEN
Koudwaterleiding
1. De koudwaterleidingen worden uitgevoerd in koperen of kunststof pijp (eventueel met metalen
inlage) met de benodigde hulpstukken.
2. Vanaf de watermeter worden de koudwaterleidingen gelegd naar en aangesloten op de
onderstaande voorzieningen:
e de opstelplaats van de indicatief aangegeven keuken (afgedopt in de keuken);
e de spoelinrichting van het closet / de closets;
e de fonteincombinatie(s) in het toilet / de toiletten;
e woningtype M1, 01, P1, Q1, S1, T1, U1, V1, W1 en X1: de ligbadcombinatie in de
badkamer;
e de wastafel in de badkamer;
e de douchecombinatie in de badkamer;
e het boilervat behorende bij de warmtepompinstallatie;
e de wasmachineaansluiting.
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Warmwaterinstallatie

1. De warmwatervoorziening geschiedt door middel van een warmtepomp en een boilervat.

2. Het boilervat heeft een bruto inhoud van ca. 180 liter.

3. De positie en afmeting van de warmtepomp met boilervat is slechts indicatief aangegeven op
de tekeningen. De ruimte waarin de warmtepomp met boilervat zijn opgenomen dient nog
definitief ingedeeld te worden.

4. De warmwaterleidingen worden uitgevoerd in koperen c.q kunststof pijp (eventueel met
metalen inlage) met de benodigde hulpstukken.

5. Het appartement wordt uitgevoerd met een horizontaal gesitueerd douchewarmte
terugwinsysteem. Dit systeem hergebruikt de warmte van het wegstromend douchewater om
de toevoer van het nieuwe douchewater voor te verwarmen. Omdat dit systeem gecombineerd
is met de douchewaterafvoer is deze opgenomen in de sanitair specificatie.

6. Vanaf de warmwatervoorziening worden de warmwaterleidingen gelegd en aangesloten op de
onderstaande voorzieningen:

de opstelplaats van de indicatief aangegeven keuken (afgedopt in de keuken);

¢ de wastafel in de badkamer;

e de douchecombinatie in de badkamer;

woningtype M1, O1, P1, Q1, S1, T1, U1, V1, W1 en X1: de ligbadcombinatie in de

badkamer.

GASLEIDINGEN
1. Er wordt géén gasleidingnet aangebracht in het appartement.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

1. De installatie in het appartement wordt verdeeld in de benodigde groepen.

2. Voor zover niet anders omschreven worden alle wandcontactdozen en schakelaars in het
appartement aangebracht op een hoogte van circa 1050 mm + vloerpeil. De aantallen, plaats,
soort etc. zijn op tekening aangegeven.

3. De schakelaar van het lichtpunt in het toilet wordt op circa 1350 mm + vloerpeil aangebracht
(alleen bij plateau van toepassing).

4. De wandcontactdozen in de woonkamer/keuken en in de slaapkamers worden, voor zover niet
anders omschreven, aangebracht op een hoogte van circa 300 mm + vloerpeil (mits niet
gecombineerd met een schakelaar).

5. De wandcontactdozen en eventueel schakelaars boven het aanrecht van de indicatief
aangegeven keukenopstelling worden aangebracht op een hoogte van circa 1250 mm +
vloerpeil.

6. De wandcontactdoos ter plaatse van de opstelplaats van de koelkast wordt aangebracht op
een hoogte van circa 1050 mm + vloerpeil.

7. Het schakelmateriaal en de wandcontactdozen in het appartement worden, voor zover niet

anders omschreven, uitgevoerd als inbouwmodel. Uitzondering hierop zijn het

schakelmateriaal en de wandcontactdozen (inclusief leidingwerk) de MV-/WP-ruimte, de
meterkast en berging (wordt daar waar volgens tekening schakelmateriaal en
wandcontactdozen van toepassing zijn uitgevoerd als opbouwmodel).

De kleur van het schakelmateriaal en wandcontactdozen (exclusief leidingwerk) is reinwit.

Het appartement wordt voorzien van een intercom- en video-installatie.

10. In verband met brandveiligheid word(en) in het appartement rookmelder(s) aangebracht
volgens vigerende voorschriften.

11. Ter plaatse van de gemeenschappelijke ruimten, zowel binnen als buiten, worden
verlichtingsarmaturen aangebracht die afhankelijk van de posities op de volgende wijze
kunnen worden geschakeld: continuverlichting, noodverlichting, verlichting op
bewegingsdetectie of op schemerschakeling. Verder zullen enkele posities tevens als
noodverlichting worden uitgevoerd die bij calamiteiten ingeschakeld blijven. Een en ander
zoals op tekening staat aangegeven.

© @

ENERGIELABEL

Het energielabel van de woning zegt iets over hoe energiezuinig het appartement is of kan zijn. De
score van een energielabel word uitgedrukt in een letter met eventueel één of meerdere plusjes.
Daarbij staat een A++++ voor de beste score terwijl de letter G de slechtste score aanduidt.

Voor het appartement inclusief eventueel gekozen opties wordt bij de oplevering, aan de hand van
een opname, ook een definitief energielabel bepaald. Dit definitieve energielabel wordt gebaseerd
op het daadwerkelijk gerealiseerde appartement en kan derhalve iets afwijken van een eventueel
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eerder gecommuniceerde energielabelscore die is gebaseerd op een theoretisch model zoals b.v.
een tekening van het appartement. Buiten het verschil tussen de praktijk en de theorie kan ook
een wijziging in regelgeving ervoor zorgen dat bij oplevering van het appartement het definitieve
energielabel iets afwijkt van een eventueel eerder gecommuniceerd energielabel.

Het nieuwbouwappartement is energiezuinig en zal derhalve minimaal over een energielabel A
beschikken al dan niet aangevuld met 1 of meerdere plusjes.

TELECOMMUNICATIEVOORZIENINGEN

1. Het appartement wordt voorzien van loze leidingen te gebruiken voor data, tv of telefoon en
worden aangebracht op een hoogte van circa 300 mm + vloerpeil. De plaats hiervan is op de
tekening aangegeven.

2. De aanvraag voor eventueel data-, tv- en telefoonaansluiting dient door jouzelf te worden
verzorgd. De hieraan verbonden entreegelden- en aansluitkosten zijn niet bij de koopsom
inbegrepen.

VENTILATIE

1. Het appartement wordt uitgerust met een balansventilatie-installatie met warmte-
terugwinunit. De installatie wordt uitgevoerd met ventilatie toevoerpunten (ter plaatse van de
woonkamer/keuken en de slaapkamers) en ventilatie afvoerpunten (ter plaatse van het toilet
(daar waar van toepassing), de badkamer, de keuken en de opstelplaats wasmachine).
De positie en afmeting van de warmte-terugwinunit is slechts indicatief aangegeven op de
tekeningen. De ruimte waarin de warmte-terugwinunit is opgenomen wordt voor een groot
gedeelte voorzien van de benodigde installatieleidingen.

2. De berging op kelderniveau, de bergingsgangen, de fietsenstallingen en de stallingsgarage
worden geventileerd conform de voorschriften.

VERWARMINGSINSTALLATIE EN KOELING

1. Het appartement wordt uitgerust met een individuele warmtepomp (met als bron: een of
meerdere eventueel gemeenschappelijk gesloten bodemlussen) en een boilervat.

2. De installatie wordt uitgevoerd met vloerverwarming, behoudens ter plaatse van de aanwezige
kasten. De badkamer wordt tevens voorzien van een radiator (positie en afmeting indicatief,
kleur wit) als aanvulling op de vloerverwarming. De douchehoek wordt niet voorzien van
vloerverwarming.

3. De vloerverwarming kan bij warme dagen ook worden gebruikt om te koelen. Deze

zogenaamde topkoeling zorgt ervoor dat relatief koel water door de leidingen van het

vloerverwarmingssysteem stroomt waardoor de temperatuur beperkt kan worden verlaagd.

Koeling is niet alleen belangrijk voor een comfortabel binnenklimaat. Het is noodzakelijk om

warmte terug in de bron te voeren, zodat deze energie in de winter weer gebruikt kan worden.

Koeling (en dus ook de warmtepomp) kan en mag daarom niet uitgeschakeld worden. Dit zorgt

ervoor dat de bodembron wordt opgeladen.

De leidingen worden waar mogelijk weggewerkt in de dekvloer.

5. De hoofdleidingen vertakken zich via de verdeler cv-installatie. De positie en afmeting van de
verdeler is indicatief aangegeven op de tekeningen.

6. De verwarmingsinstallatie voldoet bij gelijktijdig functioneren van alle zones (met gesloten
ramen en deuren en in gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen) aan de
navolgende voorwaarden:

Voor de volgende ruimten, voor zover een verwarmingselement is aangebracht, wordt de te
behalen en te handhaven temperatuur, toe een buitentemperatuur van -10°C, tenminste

B

gegarandeerd:

e entree beperkt verwarmd middels vloerverwarming
e hal beperkt verwarmd middels vloerverwarming
¢ woonkamer/keuken 22°C

e toilet beperkt verwarmd middels vloerverwarming
e mv-/wp-/wasruimte beperkt verwarmd middels vloerverwarming
e mv-/wp-ruimte beperkt verwarmd middels vloerverwarming
e wasruimte beperkt verwarmd middels vloerverwarming
e badkamer 22°C

e slaapkamer 22°C

e meterkast onverwarmd

e kast onverwarmd

e berging onverwarmd
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e gemeenschappelijke ruimten onverwarmd
7. De temperatuurregeling van het appartement geschiedt middels meerdere thermostaten
volgens het zogenaamde zone-regeling principe. Een zone kan bestaan uit meerder ruimten.

LIFTINSTALLATIE
1. 1In het appartementengebouw wordt een personenliftinstallatie (zogeheten ‘brancardlift’)
aangebracht met een stopplaats op elke bouwlaag.
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E. AFWERKING PER VERTREK

AFWERKING PER APPARTEMENT:

ENTREE
Vloer:
Wanden:
Plafond:

TOILET
Vloer:
Wanden:
Plafond:

Dekvloer
Vlak afgewerkt, verder onbehandeld
Structuurspuitpleister

Vloertegels

Pagina 17 van 23

Wandtegels tot 1500 mm + vloer. Boven tegelwerk structuurspuitpleister

Structuurspuitpleister

HAL woningtype W1 en X1

Vloer:
Wanden:
Plafond:

Dekvloer
Vlak afgewerkt, verder onbehandeld
Structuurspuitpleister

KAST woningtype T1

Vloer: Dekvloer

Wanden: Vlak afgewerkt, verder onbehandeld
Plafond: Structuurspuitpleister
WOONKAMER/KEUKEN

Vloer: Dekvloer

Wanden: Vlak afgewerkt, verder onbehandeld
Plafond: Structuurspuitpleister

BADKAMER

Vloer: Vloertegels

Wanden: Wandtegels tot aan het plafond
Plafond: Structuurspuitpleister
SLAAPKAMERS

Vloer: Dekvloer

Wanden: Vlak afgewerkt, verder onbehandeld
Plafond: Structuurspuitpleister

MV-/WP-/WASRUIMTE

Vloer:
Wanden:
Plafond:

Dekvloer
Vlak afgewerkt, verder onbehandeld
Structuurspuitpleister

MV-/WP-RUIMTE woningtype W1

Vloer:
Wanden:
Plafond:

Dekvloer
Vlak afgewerkt, verder onbehandeld
Structuurspuitpleister

WASRUIMTE woningtype W1

Vloer:
Wanden:
Plafond:
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AFWERKING GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTEN:

ENTREEHAL

Vioer: Inloopmat en vloertegels

Wanden: Lambrisering met daarboven structuurspuitwerk
Plafond: Houten latten plafond

CORRIDOR

Vioer: Vloertegels

Wanden: Lambrisering met daarboven structuurspuitwerk
Plafond: Houten latten plafond

LIFTHAL KELDER

Vioer: Monoliet gestorte betonvloer
Wanden: Onbehandeld

Plafond: Houtwolcementplaat
Trappen: Prefab beton

LIFTHAL 1® t/m 3¢ verdieping

Vloer: Tapijt
Wanden: Structuurspuitwerk
Plafond: Akoestisch spuitwerk
FIETSENSTALLING
Vloer: Monoliet gestorte betonvloer
Wanden: Onbehandeld
Plafond: Houtwolcementplaat
LIFTCABINE
Vloer: Kunststof vloerbedekking
Wanden: Kunststof afwerking met structuur
Plafond: Kunststof afwerking waarin opgenomen de kooiverlichting
TRAPPENHUIS
Vloer: Op de verdiepingen tapijt

Op de begane grond tegels
Wanden: Structuurspuitpleister
Plafond: Betonvloer voorzien van sauswerk
Trappen: Prefab beton
Bordessen: Prefab beton
NOODTRAPPENHUIS
Vloer: Op de verdiepingen tapijt

Op de begane grond tegels
Wanden: Onbehandeld
Plafond: Onbehandeld
Trap: Staal
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F. BIJZONDERHEDEN

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

De bouwregelgeving is opgenomen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (afgekort: BBL)

Om deze verkoopdocumentatie voor jou, als eventueel niet-bouwkundige, niet onleesbaar te
maken, hebben wij gemeend om de terminologie van het BBL niet in de tekst te hanteren. Op deze
wijze blijven de teksten voor jou duidelijk leesbaar. Om je toch volledig te informeren geven wij je
hieronder de benamingen zoals deze in het BBL worden gehanteerd.

Entree verkeersroute

Hal verkeersroute
Toilet toiletruimte

Kast onbenoemde ruimte
Woonkamer/keuken verblijfsruimte
Meterkast meterruimte

Mv-/wp-/wasruimte
Mv-/wp-ruimte

onbenoemde ruimte
onbenoemde ruimte

Wasruimte onbenoemde ruimte

Slaapkamer verblijfsruimte

Badkamer badruimte

Berging overige gebruiksfunctie

Garagebox overige gebruiksfunctie

Entreehal gemeenschappelijke verkeersruimte
Lifthal kelder gemeenschappelijke verkeersruimte
Corridor gemeenschappelijke verkeersruimte
Trappenhuis gemeenschappelijke verkeersruimte

Tevens wordt er in het BBL gesproken in termen als gebruiksoppervlak, verblijfsgebied en
dergelijke. Hiermee worden gebieden of zones binnen een appartement aangeduid, welke
afhankelijk van het beoogde gebruik en/of de opgenomen voorzieningen voldoen aan een bepaalde
gebruiksfunctie. De begrenzingen van deze zones of gebieden hoeven niet noodzakelijkerwijs
overeen te komen met de fysieke indeling van het appartement. Het doel hiervan is om een
grotere flexibiliteit in de indeling van het appartement binnen de regelgeving mogelijk te maken.
Bij het maken van de berekeningen voor daglichttoetreding van het basisappartement is het
mogelijk dat een gedeelte van het vioeroppervlak buiten beschouwing gelaten (zogenaamde
krijtstreepmethode) is. Ook bij opties wordt eventueel van de zogenaamde krijtstreepmethode
gebruik gemaakt voor de daglicht- en ventilatieberekening.

Wij attenderen je op het volgende:

- vanwegde het toegepaste vloerverwarmingssysteem dient bij de keuze van de vloerafwerking
rekening gehouden te worden met de juiste afwerking. Voor een goede warmteafgifte dient de
door jou aan te brengen vioerafwerking een maximale warmteweerstand te hebben van 0,07
m2K/W. Zo zijn bijvoorbeeld vloerafwerkingen als kurk, parketten, zachte houtsoorten,
hoogpolig tapijt of tapijt met een foamrug ongeschikt. Voor keuze van de vloerafwerking
adviseren wij je om de nodige informatie in te winnen bij een gespecialiseerde vloerleverancier.

- vanwege het toegepaste vloerverwarmingssysteem is het verboden in de vloer te boren
vanwege het risico de vloerverwarmingsleidingen te beschadigen.

- het boilervat ten behoeve van de voorraad warm water kan bij een grotere vraag naar warm
water kan worden leeggetapt. Er gaat enige tijd overheen alvorens het vat weer beschikking
heeft over warm water.

- het toegepaste vloerverwarmingssysteem is een traag werkend systeem dat niet snel reageert
op de thermostaat. Derhalve adviseren wij om ‘s-nachts de temperatuur instelling niet of
maximaal 1 graad te verlagen omdat het anders te lang duurt om de dag erop weer de
gewenste temperatuur te kunnen bereiken. De benodigde extra opwarmtijd vergt tevens de
nodige energie zodat kostenbesparing niet of nauwelijks van toepassing is bij nachtverlaging. In
verband met de regelgeving betreffende het voorkomen van legionella besmetting kan het
voorkomen dat vloergedeelte minder verwarmd worden omdat daar zones gecreéerd zijn voor
de benodigde koudwaterleidingen.
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aan de buitenzijde van de isolerende beglazing, in verband met de hoge isolatiewaarde, zeker in
de tijd van de seizoenswisselingen, condensvorming (het zogenaamde “beslaan”) kan optreden.
ten behoeve van het juist laten functioneren van het gebalanceerde ventilatiesysteem dien je
tijdig de filters te reinigen en te vervangen. Je dient tevens de kanalen te reinigen volgens
voorschriften van de fabrikant.

voor zover het binnen het plan van toepassing is dien je, ten behoeve van het wassen van
ramen, regelmatig onderhoud/reiniging aan het woongebouw van buitenkozijnen en dergelijke,
rekening te houden met kosten (voor onder andere steigers, hoogwerkers en dergelijke).

Dit betekent dat ook in de toekomstige aanleg van het omliggende terrein rekening dient te
worden gehouden met het bereikbaar houden door dergelijk materieel.

het aanbrengen van harde vloerafwerking is in beginsel niet toegestaan, tenzij de vereniging
van eigenaren gezamenlijk anders beslist.

bij het aanbrengen van eventuele plinten deze vrijgehouden dienen te worden van de zwevende
dekvloer om contactgeluid te voorkomen.

indien in de lijst van ‘afwerking per vertrek’ als wandafwerking ‘vlak afgewerkt verder
onbehandeld’ staat omschreven, betekent dit dat deze wanden nog wel een nadere behandeling
nodig hebben alvorens ze kunnen worden voorzien van behang, sauswerk en dergelijke.

Het is mogelijk dat er kleurverschillen ontstaan tussen de beglazingsvlakken onderling, als
gevolg van eventuele benodigde (plaatselijke) zonwerende- en/of veiligheidsbeglazing, en
doordat er diverse onderdelen door meerdere glasleveranciers worden aangeleverd.

het is mogelijk dat er kleur- c.q. tintverschillen ontstaan bij gelijknamige kleuren, als gevolg
van materiaalverschil van de ondergrond en/of verschillende verfleveranciers.
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G. SLOTBEPALINGEN

Deze verkoopdocumentatie, inclusief de opgenomen tekeningen, omschrijvingen en specificaties, is
met de grootste zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van de architect,
adviseurs, nutsbedrijven en de gemeente en vormt het basisdocument van het appartement dat jij
koopt.

Wij maken echter een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen die door de overheid en/of
nutsbedrijven worden voorgeschreven. Eventuele wijzigingen zullen echter geen
kwaliteitsvermindering inhouden en voor jou geen financieel nadelige gevolgen hebben.

De technische omschrijving betreft een omschrijving van het basisappartement en is niet geldend
voor de eventueel te kiezen opties. Deze optionele mogelijkheden zijn voor je omschreven en
uitgewerkt in de optielijst.

Indien de omschrijving in deze ‘technische omschrijving’ echter afwijkt van de tekening(en), dan
zal de omschreven uitvoering worden aangehouden. Omdat de ondernemer streeft naar
perfectionering van haar ontwerpen en omdat bij het bouwen nog veel werk ambachtelijk wordt
uitgevoerd, behoudt de ondernemer zich het recht voor wijzigingen aan te brengen waarvan de
noodzaak bij uitvoering blijkt. Indien noodzakelijk gebeurt dit zonder de verkrijger vooraf hiervan
in kennis te stellen. De verkrijger kan geen rechten ontlenen aan deze mogelijk door te voeren
wijzigingen. Uiteraard zal de ondernemer dergelijke wijzigingen zoveel mogelijk trachten te
vermijden en te beperken. Een en ander zal echter geen aanleiding kunnen geven tot reclamering
of ontbinding van de aannemingsovereenkomst.

De woonomgeving buiten de perceelsgrenzen wordt/is ontworpen onder verantwoordelijkheid van
de gemeente. Wijzigingen met betrekking tot de situering van parkeerplaatsen, voet- en

fietspaden, groenvoorzieningen, aangegeven bebouwing, en dergelijke kunnen zich voordoen. Voor

wijzigingen, uitspraken, c.q. informatie in deze is de ondernemer niet verantwoordelijk. Voor de
actuele alsmede toekomstige planologische situatie rond het project kun je je wenden tot de
gemeente.

De illustratie(s) in deze technische omschrijving en/of de verkooptekeningen en/of
verkoopdocumentatie is/zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven aan de hand van gegevens die
bij het opstellen van eerdergenoemde documenten bekend waren. De illustraties zijn echter een
vrije impressie van de illustrator. Aan de tekening en de kleurstelling ervan kunnen geen rechten
worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de op de verkooptekeningen en/of in de
verkoopdocumentatie eventueel opgenomen opties, beplantingen, tuinaanleg, inrichting en
huishoudelijke apparaten.

Op de verkooptekeningen zijn mogelijk diverse arceringen aangegeven, waar afwerkingen zoals
onder andere tegels en bestrating worden aangebracht. Deze arceringen zijn expliciet bedoeld om
de plaats van de afwerking aan te geven. Aan eventueel gesuggereerde indelingen, formaten of
legpatroon van de arceringen kunnen geen rechten worden ontleend.
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H. KLEURENSCHEMA

Exterieur

Gevelmetselwerk volgens tekening

Gevelmetselwerk type A Geel-bruin genuanceerd.
Gevelmetselwerk type B Wit genuanceerd.
Gevelmetselwerk type C Bruin-rood genuanceerd.

Buitenkozijnen:

Ter plaatse van metselwerk type A Bruinbeige.
Ter plaatse van metselwerk type B Wit.
Ter plaatse van metselwerk type C Donkergrijs.

Voordeur, overige buitendeuren en ramen:

Ter plaatse van metselwerk type A Bruinbeige.
Ter plaatse van metselwerk type B Wit.
Ter plaatse van metselwerk type C Donkergrijs.

Waterslagen:

Ter plaatse van metselwerk type A Bruinbeige.
Ter plaatse van metselwerk type B Wit.

Ter plaatse van metselwerk type C Donkergrijs.
Dekdelen balkon of veranda Grijs.
Stalen kader veranda en balkon en kolommen Lichtgrijs.
Stalen kolommen Lichtgrijs.
Houten latten plafond t.p.v. balkon Naturel.
Stalen hekwerk balkon en dakterras Bruinbeige.

Interieur algemene ruimten

Schoonloopmat entreehal Antraciet.
Vloertegels entreehal, corridor en trappenhuis begane grond Antraciet.
Vloerbedekking lifthal 1¢ t/m 4¢ verdieping Donkergrijs.
Lambrisering entreehal en corridor n.t.b.
Hekwerken en leuningen trappenhuis Bruinbeige.
Binnendeurkozijn en deur trappenhuis en noodtrappenhuis n.t.b.
Buitenzijde liftkozijn en liftdeur Bruinbeige.
Wanden entreehal en corridor boven lambrisering n.t.b.
Plafond entreehal n.t.b.

Kleuren algemeen:
Bovengenoemde kleuren kunnen op verzoek van de architect c.q. gemeente nog worden aangepast.

Gevelmetselwerkkleuren:

Voor de positie van de van toepassing zijnde gevelmetselwerkkleuren verwijzen we je naar de gevelaanzichten
op de verkooptekeningen. Bovengenoemde- en op tekening opgenomen kleuren zijn indicatief.
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Het kan voorkomen dat de bovenstaand aangegeven kleurbenamingen van het gevelmetselwerk niet
overeenkomen met de kleurbenaming van de leverancier.

Omdat dat gevelstenen zijn geproduceerd met natuurproducten kan het voorkomen dat de te leveren partijen
kunnen afwijken ten opzichte van de monsters.
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INITIATIEF

Monnikenpark BV
www.monnikenpark.nl

ARCHITECT

DOK architecten
www.dokarchtecten.nl
post@dokarchitecten.nl

INFORMATIE EN VERKOOP

Voorma en Walch Makelaars in het Gooi
www.voorma-walch.nl
nieuwbouw@voorma-walch.nl

Burgersdijk Schuyff - Kempers Makelaars
www.burgersdijk.com
nieuwbouw@burgersdijk.com

AANNEMER

Bouwbedrijf Van Grootheest
www.grootheest.nl
mail@grootheest.nl

NOTARIS

Kienhuis Legal
www.kienhuislegal.nl
utrecht@kienhuislegal.nl

SHOWROOM KEUKENS-SANITAIR-TEGELS

Huysinc | keukens, badkamers & tegels
www.huysinc.nl
info@huysinc.nl
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